1.1 Objednavatel’

Obchodné meno:

Sidlo:

Statutarny zéastupca:
Bankové spojenie:

IBAN:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Telefonny kontakt:

(d’alej len "objednavatel™)

1.2 Zhotovitel’

Obchodné meno:
Sidlo:

Statutarny zastupca:
Bankové spojenie:
IBAN:

ICO :

DIC :

DPH:

Zmluva o dielo ¢. ZoD/1/2019

Clanok 1.

Zmluvné strany

Stredna odborna $kola

UL. Slovenskych partizanov 1129/49, 017 01 Povazska Bystrica

Ing. Jan Kunovsky, riaditel’ Skoly
Statna pokladnica

SK52 8180 0000 0070 0050 4665
42 141443

2022670661

SK2022670661

0915 747 548

IMAO electric, s.r.o.

Mladeznicka 108, 017 01 Povazska Bystrica
Milo§ Samul, konatel’

CSOB, Povazska Bystrica
SK2075000000004006430456

44 007 841

2022543787

SK7020000988

Reg. ¢. z Obchodného registra: okresny sud Tren¢in, Oddiel: Sro, vlozka ¢islo: 19842/R
Osoba opravnena konat’ vo veciach technickych: Milo§ Samul

Telefénny kontakt:
(d’alej len "zhotovitel™)

uzatvaraju podla § 536 anasl. Obchodného zakonnika v platnom zneni tito Zmluvu o dielo

+421 907 173 594

(d’alej len ,,Zmluva®) za nasledovnych podmienok.



Clanok II

Predmet zmluvy

2.1 Predmetom tejto zmluvy je zavdzok zhotovitel'a zhotovit’ pre objednévatel’a dielo

» RekonS$trukcia elektroinStalacie v pavilone Skolskej jedalne a kuchyne “
(d’alej len ,,dielo*)

2.2 Zhotovitel sa zavédzuje zhotovit’ dielo v rozsahu podl'a ¢lanku Il Zmluvy a za podmienok
dohodnutych v tejto Zmluve, a zhotovené dielo riadne a v¢as odovzdat’ objednavatel'ovi
v zodpovedajucej kvalite a vV pontiknutej cene vV zmysle projektovej dokumentacie.

2.3 Zhotovitel' sa zavédzuje zhotovit' dielo vo vlastnom mene ana vlastnu zodpovednost.
Objednavatel’ sa zaviazuje dokoncené dielo prevziat a uhradit’ v prospech Zhotovitel'a
cenu diela v rozsahu a spésobom v zmysle ¢1.V. tejto zmluvy.

Clanok III.
Miesto a rozsah plnenia

3.1 Miestom plnenia je Skolska jedaleii a kuchyiia pri SOS PovaZska Bystrica, UL
Slovenskych partizanov 1129/49 017 01 Povazska Bystrica

3.2 Rozsah plnenia:
V zmysle projektovej dokumentacie zhotovenej firmou Zlato§ Peter ELPRO-ZP, Moyzesova
883/82, Povazska Bystrica

Clanok IV.

Cas plnenia

4.1 Zhotovitel' sa zavédzuje, Ze vykona opravu elektroinstalacie podla ¢lanku III. tejto zmluvy
v termine do 07.07.2019. Prevzatie staveniska sa uskuto¢ni do 5-tich pracovnych dni od
podpisu zmluvy.

4.2 Zhotovitel’ si vyhradzuje pravo posunutia terminu ukoncenia prac v pripade nepriaznivého
pocasia, dazd’a, silného vetra (respektive inych prekazkach v plneni nezavinenych
zhotovitelom). Cas plnenia sa predlzi o tito dobu.

4.3 Dodrzanie casu plnenia zo strany Zhotovitela je zavislé od riadneho a vcasného
spoluposobenia Objednavatel'a dohodnut¢ho v  tejto zmluve. Po dobu omeSkania
Objednavatela s poskytnutim spolupdsobenia nie je Zhotovitel' v omeskani so splnenim
zavazku.

4.4 Objednavatel’ sa zavizuje, Ze dokoncené¢ dielo prevezme a zaplati za jeho zhotovenie
Zhotovitel'ovi dohodnutt cenu.



4.5 V pripade prediZenia lehoty plnenia z akéhokol'vek dovodu je objednavatel opravneny
pozastavit vykon realizacie predmetu plnenia tejto zmluvy do doby zabezpecenia
rozpoctového krytia plnenia zmluvy.

Clanok V.
Cena diela, platobné podmienky

5.1 Cena diela v celom rozsahu podl'a ¢lanku II. tejto zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych

stran v zmysle zdkona NR SR ¢. 18/1996 Z .z. o cendch v zneni neskorsich predpisov.
Dohodnuta cena diela je kone¢na.
P.c Cast’ stavby Cena v EUR bez DPH DPH Cena v EUR s DPH
1 |Stavebné prace 41 224,77 8 244,95 49 469,72
Spolu 41 224,77 8 244,95 49 469,72

Slovom: Styridsatdevit'tisicityristoSest’desiatdevit’ 72/100 euro vratane DPH.

5.2 Ponukovy rozpocet, ktory tvori prilohu €.1 tejto Zmluvy predlozil zhotovitel' na zéklade

5.3

5.4

5.4

podrobného obozndmenia sa s podmienkami realizdcie diela. Cena diela zahfna vSetky
nevyhnutné prace a dodavky, doklady v zmysle legislativy platnej na izemi SR (potrebné
skusky a revizne spravy), odborné posudky, vyjadrenia, sluzby ako aj d’alSie suvisiace prace
potrebné pri realizacii diela alebo pri prevzati a odovzdani diela do uzivania, vratane
odvozu a likvidacie odpadu vzniknutého pri realizacii diela.

Cena podla ¢l. 5.1 bude fakturovand po zhotoveni a odovzdani diela na zaklade
Preberacieho protokolu. Splatnost’ vystavenej faktury je 30 dni odo dna dorucenia
objednavatelovi.

Faktura vystavena zhotovitelom musi obsahovat’ vSetky naleZitosti daniového dokladu
Vv stlade s platnou pravnou Upravou SR a jej prilohu tvori Preberaci protokol. V pripade, Ze
daniovy doklad nebude obsahovat’ tieto nalezitosti, objednavatel ma pravo vratit' ho na
doplnenie a prepracovanie. V takomto pripade sa prerusi lehota splatnosti a nova lehota
splatnosti pre objednavatel'a za¢ne plynit’ doruc¢enim dokladu objednavatel'ovi.

Cenu za dielo zaplati objednavatel zhotovitel'ovi bezhotovostnym prevodom na ucet
Zhotovitel'a uvedeny v zahlavi tejto zmluvy.

5.5 Zmluvné strany sa v stlade s ust. § 445 a § 541 Obchodného zdkonnika dohodli na tom, Ze

vlastnicke pravo k veciam, ktoré zhotovitel’ obstaral na vykonanie diela podla tejto zmluvy
prechadza na Objednavatel’a az Uplnym zaplatenim ceny za zhotovenie diela podla tohto
¢lanku.



6.1

Clanok VL.

Zoznam zodpovednych os6b

Zoznam 0s0b zodpovednych za riadenie stavebnych prac pri realizacii predmetu tejto
Zmluvy o dielo:

Za objednavatel’a: technicky dozor Ing. Martina Briskova, 0901 918 161

Za zhotovitel'a: Milo§ Samul, 0907 173 594

Clanok VIL

Podmienky uskuto¢nenia prac

Spolupodsobenie objednavatel’a, zodpovednost’ za $kodu, stavenisko, zabezpecenie ochrany

7.1

staveniska a poistenie stavby, poziarne predpisy a predpisy BOZP

Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi stavenisko s vymedzenymi hranicami bez pravneho
naroku tretich osob. O odovzdani a prevzati staveniska spiSu zmluvné strany protokol,
ktory podpisu opravneni zastupcovia zmluvnych stran.

7.2 Zhotovitel' suhlasi, ze prace, ktoré su predmetom tejto zmluvy sa budi vykondvat' pocas

7.3

7.4

7.5

7.6

tyzdiia v popoludiiaj§ich hodindch od 13% hod, popr. poas vikendu, pricom vzdy
nasledujuci pracovny deni rano musi byt prevadzka kuchyne bez obmedzeni a plne
funkc¢na.

Zhotovitel' zodpoveda za Skody pocas realizacie diela. Zhotovitel' zodpoveda za Skody na
majetku, zranenia alebo usmrtenia tretich osob, ktoré mozu nastat’ pocas vykonavania prac
alebo ako ich dosledok. Zhotovitel’ je povinny na vlastné naklady odstranit’ vSetky Skody
na vykondvanom diele, ktoré vzniknu pocas obdobia od zacatia prac na diele do jeho
protokolarneho prevzatia objednavatelom. Zhotovitel' je zodpovedny za vSetky Skody na
predmete zmluvy sposobené vlastnym zavinenim alebo zavinenim jeho subdodavatelov
poCas ich pracovnym postupov, ktoré vykonali za ucelom plnenia zavizkov pri
odstraniovani vad a opravach pocas zarucnej lehoty. Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze dodané
mnozstvo a kvalita vykonanych prac sa zhoduju s idajmi uvedenymi v slpise prac
a dodavok.

Zriadenie, prevadzkovanie, likvidacia, vypratanie a hrubé vycistenie zariadenia staveniska
je zahrnuté v cene diela.

Zhotovitel’ je povinny viest’ stavebny dennik, do ktoré¢ho bude zapisovat’ vSetky skutocnosti
rozhodujuce pre zhotovenie diela. Dalej je povinny v dennych zaznamoch zapisovat’ tidaje
0 ¢asovom postupe prac, ich akosti, tdaje o pocte zamestnancov, pocte mechanizmov
amnozstve realizovanych druhov prac. Povinnost' viest stavebny dennik konci
protokolarnym odovzdanim a prevzatim diela.

Zhotovitel poveruje stavbyveduceho vedenim stavebného dennika.



1.7

7.8

7.9

Stavebny dennik sa musi nachadzat' na stavbe a musi byt vzdy pristupny zastupcom
objednavatela, technickému dozoru a dotknutych organov $tatnej spravy.

Zapisy do stavebného dennika CitateI'ne zapisuje a podpisuje stavbyveduci vzdy v ten den,
kedy boli prace vykonané alebo ked’ nastanu okolnosti, braniace ich vykonu, resp. je
potrebné riesit’ d’alsi postup prac. VSetky strany stavebného dennika musia byt’ o¢islované.
Medzi jednotlivymi zaznamami nesmi byt vynechané volné miesta. Okrem
stavbyveduceho moéze do stavebného dennika vykondvat potrebné zaznamy iba
objednavatel’, technicky dozor alebo prislusné organy Statnej spravy.

Pokial’ stavbyveduci nesuhlasi so zdpisom, ktory vykona objednévatel’ alebo nim povereny
zastupca, pripadne spracovatel’ projektu, musi k tomuto zapisu zaujat’ svoje stanovisko.

7.10 Povereny zastupca objednavatela je povinny podpisovat, ako aj v pripade potreby sa

pisomne vyjadrovat’ k zapisom v stavebnom denniku vykonanym zhotovitel'om.

7.11 Zhotovitel' je povinny vyzvat' objedndvatel'a na kontrolu casti diela, ktoré¢ buda d’alsim

postupom prac zakryté, ato pisomne v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred. Ak
zhotovitel' nesplni uvedent povinnost’, je povinny umoznit objednavatelovi vykonanie
dodato¢nej kontroly aznasat' naklady stym spojené. V pripade, ak sa objednavatel’
nedostavil na kontrolu, na ktort bol riadne pozvany, mdze zhotovitel pokracovat’
v realizécii diela avSak az potom ako vykona podrobnu fotodokumentaciu takychto Casti
diela, ktora zasle bez zbyto¢ného odkladu objednavatelovi. Ak ucast na kontrole
objednavatel'ovi znemozni prekézka, ktorGi nemohol odstranit, méze bez zbytocného
odkladu pozadovat’ vykonanie dodato¢nej kontroly.

7.12 Zhotovitel' je povinny zapisom v Stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred vyzvat

objednavatel'a na Gcast’ pri vykonavani skasok v sulade s projektom stavby so STN. Ak sa
objednavatel’ nedostavi v stanovenom termine, je zhotovitel opravneny vykonat skusky
bez jeho ucasti. Zhotovitel' je povinny V spolupraci s objednavatel'om viest podrobny
technicky zaznam o vykonanych skuSkach.

7.13 Vsetky zmeny je zhotovitel' povinny zdovodnit' zdpisom do stavebného dennika. Zmeny

materidlov nesmu mat’ vplyv na kvalitu diela. Zapisy v stavebnom denniku obojstranne
odsuhlasené stavbyvedicim a technickym dozorom objednavatel’a nemaji charakter zmeny
zmluvy.

7.14 Zhotovitel' prebera v plnom rozsahu zodpovednost’ za vlastné riadenie postupu prac, za

bezpecnost’ a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov i pracovnikov subdodavatelov a
ostatnych nim pozvanych osdb na stavbu, pocas celého jej priebehu, ako 1 za sledovanie a
dodrziavanie predpisov bezpe€nosti prace a ochrany zdravia pri praci, ako aj platnych
poziarnych predpisov. Zhotovitel je povinny zabezpeCit vybavenie protokolarne
prevzatych stavenisk bezpe¢nostnym znacenim v zmysle Nariadenia vlady SR ¢. 387/2006
Z. 7. 0 poziadavkach na bezpecnostné zdravotné oznacenie pri praci a Nariadenia vlady ¢.
396/2006 Z. z. a Vyhlasky MPSVR SR ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujui podrobnosti
na zaistenie bezpe€nosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi
suvisiacich a podrobnosti o odbornej sposobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti
v zneni neskorSich predpisov. Zhotovitel' je povinny dodrziavat’ vSetky predpisy, normy,
vyhlaSky a zakony tykajice sa BOZP. Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze ¢ast’ prac mdzZe byt



vykonavand za plnej prevadzky objednavatel’a a zavdzuje sa zabezpecit a oznalit’ stavbu
tak, aby nedoslo k urazu, najmi ziakov a zamestnancov objednévatela.

7.15 Zhotovitel' je povinny plnit ohlasovaciu povinnost v pripade vzniku mimoriadnych
udalosti (Grazy, poziare, havarie a pod.) voc€i prisluSnym Statnym orgdnom a vznik takejto
udalosti oznamit® neodkladne aj objednavatelovi za Ucelom objektivneho vySetrenia a
prijatia preventivnych opatreni.

7.16 Préce, ktoré vykazuji uz v priebehu realizacie nedostatky alebo st v rozpore s STN musi
zhotovitel’ na vlastné naklady nahradit’ bezchybnymi pracami.

7.17 Zhotovitel’ je povinny pouzit’ pre zhotovenie diela len vyrobky, ktoré maju také vlastnosti,
aby na dobu predpokladanej existencie stavby bola pri beznej drzbe zarucend pozadovana
mechanickd pevnost’ a stabilita stavby, poziarna bezpec¢nost, hygienické poziadavky,
ochrana zdravia a zivotného prostredia a bezpe¢nost’ pri uzivani stavby.

7.18 Zhotovitel' zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavbe, zavdzuje sa odstranit’ vSetok odpad,
ktory je vysledkom jeho ¢innosti na svoje naklady.

7.19 Objednavatel’ pocas realizacie diela ma pravo kontrolovat’ vykonavanie prac a priebezne
zhotovitel'a upozornit’ na pripadné zavady s poziadavkou ich odstranenia v primeranej
lehote.

7.20 Zhotovitel bez zbytocného odkladu pisomne upozorni objednavatel'a na nevhodné pokyny,
ktoré mu objednavatel’ dal na vyhotovenie diela. V pripade prerusenia prac z tohto dovodu
nie je zhotovitel' v omeskani.

7.21 Nebezpecenstvo Skody na diele, ako aj na veciach a materialoch, potrebnych na zhotovenie
diela, znasa zhotovitel’ az do Casu protokolarneho prevzatia diela objednavatel'om.

7.22 Zhotovitel’ je povinny zucastiiovat’ sa pracovnych porad a kontrol na stavbe, ktoré bude
Vv priebehu realizacie diela zvolavat’ objednavatel. Objednéavatel’ minimélne 3 pracovné dni
vopred pisomne ozndmi zhotovitel'ovi ich presny termin.

7.23 Zhotovitel' zodpoveda za bezpecnost’ prace, ochranu zdravia zamestnancov, bezpecnost’
technickych zariadeni pri stavebnych pracach, za dodrZiavanie vSeobecne zavidznych
pravnych predpisov a STN, tykajtcich sa ¢innosti pri vykonavani diela a ochrany Zivotného
prostredia. Pokial’ porusenim tejto povinnosti zhotovitel'a vznikne $koda v priestoroch
staveniska alebo Vv jeho blizkosti, naklady spojené s odstranenim tejto Skody znasa
zhotovitel’.

7.24 Zhotovitel’ splni svoju povinnost’ vykonavat dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, jeho
riadnym dokoncenim. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je uspeSné vykonanie
vSetkych skusok, predpisanych osobitnymi predpismi, zavdznymi normami a projektovou
dokumentéciou ako aj odstranenie vSetkych pripadnych vad a nedostatkov.

7.25 Zhotovitel 3 pracovné dni pred planovanym odovzdanim predmetu zmluvy vyzve
objednavatel’a k prevzatiu diela. Najneskdér 2 pracovné dni pred zacatim preberacieho

konania budu zo strany zhotovitel'a pripravené k nahliadnutiu vSetky doklady potrebné
k tomuto konaniu.

7.26  Pre odovzdanie predmetu zmluvy plati:



zmluvné strany vyhotovia protokol o odovzdani aprevzati predmetu zmluvy
podpisany osobami opravnenymi konat vo veciach technickych. Protokol bude
obsahovat’ najmi zakladné udaje dokonceného diela, supis zistenych drobnych zavad
a nedorobkov (ak sa takéto vyskytni), dohodu o opatreniach alehotach na ich
odstranenie, pripadne dohodu o inych pravach zo zodpovednosti za zavady,

ak objednavatel odmietne podpisat’ protokol o odovzdani a prevzati predmetu
zmluvy, spiSu zmluvné strany zapis, v ktorom uvedi svoje stanoviska a ich
oddvodnenie.

7.27 Zhotovitel' je povinny pri preberacom konani odovzdat objednavatelovi v 2
vyhotoveniach:

projektovl dokumentéaciu skutoéného vyhotovenia so zakreslenim vsetkych zmien
podl’a skuto¢ného stavu vykonanych prac v dvoch vyhotoveniach,

certifikaty materidlov vyrobkov, ktoré podliehaji povinnej certifikacii (zakon ¢.
264/1999 Z. z. o technickych poziadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody a o
zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov),

protokoly o vykonani funkénych sktasok a odbornych prehliadok

vychodiskové revizne spravy elektrickych zariadeni

vyhlasenia o zhode stavebnych vyrobkov (zdkon ¢. 90/1998 Z. z. o stavebnych
vyrobkoch v zneni neskorSich predpisov a zakon ¢. 264/1999Z.z. o technickych
poziadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov),

doklad o nakladani s odpadom produkovanym pocas zhotovenia diela a jeho prevzatie
opravnenou osobou; za odpad produkovany pocas diela v zmysle zakona o odpadoch
zodpoveda zhotovitel,

stavebny dennik so zapismi o kontrole ¢innosti a Casti diela zakrytych v priebehu jeho
realizacie,

CD (fotodokumentacia z priebehu vykonavania diela).

7.28 Na odovzdavacom - preberacom konani sa preveri, ¢i je zavdzok zhotovitel'a splneny tak,
ako je stanovené v predmete zmluvy, prevedie sa fyzicka kontrola vykonaného diela, jeho
sucasti a prisluSenstva.

7.29 Zhotovitel’ je povinny po odovzdani diela usporiadat’ stroje, zariadenia a zvySny material
na stavenisku tak, aby dielo mohlo byt riadne uZivané, pricom stavenisko je povinny
vypratat’ do 10 dni odo diia odovzdania a prevzatia diela.

7.30 Objednavatel' poskytne a ur¢i body napojenia pre odbery elektrickej energie a vody
zhotovitel'ovi ku ditu odovzdania staveniska pre potreby stavby bezodplatne za tcelom
predmetu plnenia tejto zmluvy. V pripade potreby poskytne primerané skladové priestory
na material, Satfiu a socialne zariadenie pre pracovnikov v potrebnom rozsahu.



Clanok VIIL

Zodpovednost’ za zavady a zaruky

8.1 Zhotovitel’ zodpoveda za to, ze dielo ma v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, ze
zodpoveda technickym normam a predpisom SR, a Ze nema chyby, ktoré by rusili, alebo
znizovali hodnotu alebo schopnost jeho pouzivania k zvyCajnym alebo v zmluve
predpokladanym tucelom.

8.2 Zaruc¢na doba je 2 rokov a zacina plynat’ odo dita odovzdania diela Objednavatelovi.

8.3 Zhotovitel' zodpoveda za chyby, ktoré predmet ma v Case jeho odovzdania Objednéavatel'ovi.
Za chyby, ktoré sa prejavili po odovzdani diela zodpoveda Zhotovitel’ iba vtedy, ak boli
spdsobené porusenim jeho povinnosti.

8.4 Zhotovitel' nezodpoveda za chyby diela, ktoré boli sposobené pouzitim podkladov a veci
poskytnutych Objednavatelom a Zhotovitel ani pri vynalozeni vSetkej starostlivosti
nemohol zistit’ ich nevhodnost, alebo na ne upozornil Objednavatel’a a ten na ich pouziti
trval.

8.5 Pripadntl reklaméciu chyby plnenia predmetu tejto zmluvy je Objednévatel’ povinny uplatnit’
pisomne a bezodkladne po zisteni chyby u zhotovitel'a diela. V pripade neopodstatnene;j
reklamacie ma Zhotovitel’ pravo na preplatenie nakladov spojenych s reklaméciou.

Clanok IX.
Zmluvné pokuty a sankcie

9.1 Za kazdy dent omeSkania Zhotovitel'a s terminom dokoncenia diela sa Zhotovitel' zavdzuje
zaplatit’ Objednévatel'ovi zmluvnl pokutu vo vyske 0,05% z ceny za dielo.

9.2 Za kazdy den omeSkania Objednavatela s thradou faktury po lehote jej splatnosti sa
Objednévatel’ zaviazuje zaplatit’ Zhotovitel'ovi urok z omesSkania vo vySke 0,05% z dlznej
sumy.

9.3 V pripade definitivneho zastavenia prac na diele z ddvodov na strane Objednavatela, zaplati
Objednavatel’ Zhotovitel'ovi skutoéne nabehnuté naklady a 10 % z ceny za dielo.

9.4 Pravo na nahradu Skody nie je vznikom alebo uplatnenim naroku na zmluvnu pokuty podl'a
tohto ¢lanku dotknuté.
Clanok X.

Odstipenie od zmluvy

10.1 Od zmluvy mozno odstapit’ v pripadoch, ktoré stanovuje Zmluva a § 344 a nasl.
Obchodného zakonnika.

10.2 Odstapenie od zmluvy mdze byt obmedzené na urciti ¢ast’ zmluvnych prac a dodavok.



10.3 Odsttpenie od zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane doruc¢en¢ pisomne.

10.4 Objednavatel je opravneny odstipit’ od zmluvy v pripade podstatného porusenia Zmluvy
7o strany zhotovitel'a, za ¢o sa povazujui najma tieto skuto¢nosti:

- ak zhotovitel' v rozpore s ustanoveniami Zmluvy zastavil realizaciu diela alebo
inak prejavil svoj imysel nepokracovat’ v plneni zavazkov vyplyvajicich z tejto
Zmluvy,

- ak zhotovitel bude preukézate'ne realizovat' dielo v rozpore s dohodnutymi
podmienkami v tejto Zmluve, ak sa vyskytnu zavady v plneni, na ktoré bol
zhotovitel' pisomne upozorneny a ktoré¢ napriek tomu neodstranil v primeranej
lehote poskytnutej objednavatel'om.

Clanok XI.

Nahrada $kody, pravne vzt'ahy a dosledky neplnenia zmluvy, vys§ia moc

11.1 V pripade, Ze jedna zo zmluvnych stran neopravnene prerusi alebo zastavi prace, pripadne
pride k preruseniu alebo zastaveniu prac z jej viny, zavdzuje sa druhej strane zaplatit’
vsetky preukdzané nédklady, ktoré jej v suvislosti s prerusenim alebo zastavenim vznikli.
Vecny rozsah rozpracovanosti ndkladov ako aj financné ohodnotenie bude odsthlasené
komisionalne Statutarnymi zastupcami oboch zmluvnych stran. O tejto skutocnosti musi
byt uvedeny zaznam v stavebnom denniku.

11.2 Kazd4 zo zmluvnych strdn ma narok na ndhradu Skody, vzniknutej v désledku porusenia
zévazku druhou zmluvnou stranou, a to v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zékonnika. Jej
vyska bude vzajomne prerokovana.

11.3 Objednavatel’ je opravneny odstupit” od tejto zmluvy uplne alebo Ciasto¢ne ak napriek
prepracovaniu alebo napravnym opatreniam dodéavatel’a su dodavky a prace alebo ich Casti
vadné v takom rozsahu, ze d’alSie plnenie Zmluvy nie je pre objedndvatel’a prijatelné.

11.4 Zhotovitel' je povinny dbat’ na dodrziavanie pracovnej discipliny, opatreni bezpecnosti
a ochrane zdravia pri praci a poziarnej ochrany svojich zamestnancov a zamestnancov
svojich subdodéavatelov (osobitne zakazu pozivania alkoholu a omamnych latok) a
dodrziavat’ vSetky zmluvné podmienky. V pripade, ak objednavatel’ zisti, Zze zamestnanci
zhotovitel'a, resp. jeho subdodavatela zévazne porusuju pracovnu disciplinu, zasady
bezpe€nosti prace a ochrany zdravia apoZiarnej ochrany, podmienky nakladania
s odpadmi, respektive iné pisomne dohodnuté podmienky, moze objednavatel’ odstapit’ od
zmluvy.

11.5. Svynimkou finanénych zaviazkov za uz poskytnuté plnenie, nezodpovedd ziadna
zmluvna strana v pripade naslednej nemoZnosti plnenia za oneskorenie alebo chybu pri
vykone, ktoré su nasledkom vysSSej moci (prirodné katastrofy, zemetrasenia, povodne,
veterné smrste, a pod., zdsahy civilnych alebo vojenskych orgdnov) za predpokladu, ze



postihnuta strana bude o tom bezodkladne informovat’ druht zmluvnu stranu a vynalozi
primerané usilie na zmiernenie dosledkov takejto situacie

Clanok XII.

Spolocné a zaverecné ustanovenia

12.1 Tato zmluva sa riadi pravnym poriadkom Slovenskej republiky. Prava a povinnosti
zmluvnych stran vyplyvajucich z tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami tejto Zmluvy. Prava
a povinnosti zmluvnych strdn touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami
Obchodného zékonnika a podporne ustanoveniami Obcianskeho zdkonnika v zneni ich
zmien a doplnkov.

12.2 Objednavatel’ a Zhotovitel’ sa zavdzuju, ze obchodné a technické informacie, ktoré im boli
zverené zmluvnym partnerom nespristupnia tretim osobam, alebo tieto informacie
nepouziju pre iné ucely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

12.3 Zhotovitel’ nie je opravneny postlpit’ pohl'adavky z tejto zmluvy v zmysle§ 524 a nasl.
zékona ¢. 40/1964 Zb. Obciansky zdkonnik v zneni neskorSich predpisov (dalej len
"Obciansky zakonnik") bez predchadzajiceho suhlasu Objednéavatela. Pravny ukon,
ktorym budi postupené pohladavky Druhej zmluvnej strany v rozpore s dohodou
Objednavatel’a podla predchadzajicej vety, bude v zmysle § 39 Obcianskeho zakonnika
neplatny. Suhlas Objednévatela je zaroven platny len za podmienky, ze bol na takyto ukon
udeleny predchadzajuci pisomny sthlas predsedu Trencianskeho samospravneho kraja.

12.4 Vsetky spory, vyplyvajice zplnenia tejto zmluvy, budii zmluvné strany riesit
predovSetkym dohodou a vzdjomnym rokovanim. V pripade, ak k dohode neddjde, bude
spor predloZzeny k rozhodnutiu slovenského sidu v zmysle prislusnych ustanoveni
Obcianskeho sudneho poriadku.

12.5 Tato zmluva sa vyhotovuje v troch rovnopisoch, z ktorych objednavatel’ obdrzi dve
vyhotovenia a zhotovitel’ jedno vyhotovenie.

12.6 Zmluva podlieha zverejneniu v zmysle zakona ¢.211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe
k informaciam v platnom zneni.

12.7 Zmluva nadobudne platnost dilom podpisu oboma zmluvnymi stranami a 0G¢innost’
nasledujiicim diom po zverejneni na webovom sidle objednavaterl’a.

12.8 Akékol'vek zmeny tejto zmluvy je mozné robit vyhradne len formou pisomného
a o¢islovaného dodatku podpisaného oboma zmluvnymi stranami. Objednavatel’ si
vyhradzuje pravo dodatky k tejto zmluve viazuce sa na cenu diela podla tejto zmluvy
neakceptovat’.

12.9 V pripade, ak podla tejto zmluvy dorucuje jedna zmluvna strana druhej zmluvnej strane
pisomnost’, doruci jej tuto na adresu uvedenu v ivode zmluvy, pripadne na int adresu
oznamenu zmluvnou stranou. Na oznameni zmeny adresy musia byt’ podpisy overené, inak
sa ma za to, ze zmena adresy nenastala. V pripade, ak sa pisomnost’ vrati nedorucena plati,
ze ucinky dorucenia nastali tretim ditom po jej odoslani
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12.10 Zmluvné strany vyhlasuju, ze si Zmluvu precitali, Zmluvu uzavreli slobodne, vaZzne urcito
a zrozumitel'ne.

NeoddeliteI'nou stcast'ou tejto Zmluvy je

priloha ¢.1 Ponukovy rozpocet

V Pov. Bystrici, dia 13.05.2019 V Pov. Bystrici, dha 13.05.2019

Za zhotovitel'a
Milo§ Samul, konatel

Za objednavatel’a
Ing. Jan Kunovsky, riaditel’
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